
CAP. TÉCNICO- 
OPERACIONAL

CAP. TÉCNICO-
PROFISSIONAL

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

1
Elaboração de Projetos 
Executivos 

1,00 und

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                

(CONSÓRCIO 50%)                          
CAT Nº 2923672/2022     

ATESTADO Nº  
1232/GEBH/2017                               

1,00 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Contratação das Obras de 
Ampliação e Restauração da Área de Movimentação de Aeronaves e da 
Pista de Pouso e Decolagem (PPD) no aeroporto Internacional Tancredo 
Neves - Confins/MG (em operação), para a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, e inclui o serviço Projetos 
Executivos (item 15.1 da panilha; página 38 do atestado), 1,0 unidade, 
fornecendo quantitativo suficiente para comprovação da capacidade 
técnico-operacional e técnico-profissional do item 1, indicado nas tabelas 
13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Responsável Técnico: Eng. Civil Eduardo 
Wanderley

2024-VMZNW4 #396

1
Elaboração de Projetos 
Executivos 

1,00 und

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                 

CAT Nº 313808/2023                                  
ATESTADO Nº  SEDE-

ACE-2023/00022

1,00 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Elaboração de Projeto 
Executivo e Execução das Obras para a Construção do novo Setor
de Aviação Geral do Aeroporto Internacional de Belém-PA, para a Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, incluindo a 
construção do novo Terminal de Aviação Geral - TAG, construção de patio 
de aeronaves com 12 posições e três taxiways (P,M e N) (pág. 7 do 
atestado; item 1.1 da planilha), fornecendo quantitativo suficiente para 
comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do 
item 1, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Responsável 
Técnico: Eng. Civil Daniel Wanderley

2024-1MBHSC #434

1
Elaboração de Projetos 
Executivos 

1,00 und

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                 

CAT Nº 
1420200005784                                  
CERTIDÃO Nº  

021/2006

1,00 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Ampliação e Melhoramentos 
da Pista de Pouso e Decolagem,Taxiway, Pátio de
Estacionamento de Aeronaves, Estacionamento de Veículos, Execução de 
Terminal de Passageiros e acesso do Aeroporto do Municipio de São João 
Del Rey-MG, incluindo o serviço de Projetos Executivos (itens 02.16 e 05.08 
da planilha, pág. 16 e 20 da certidão, respectivamente), fornecendo 
quantitativo suficiente para comprovação da capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional do item 1, indicado nas tabelas 13.3.1.4 
e 13.3.2.3 do Edital. Responsável Técnico: Eng. Civil Daniel Wanderley

2024-7PXZ4R #395

1
Elaboração de Projetos 
Executivos 

1,00 und

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA 

(CONSÓRCIO 50%)                 
CAT Nº 

2620200009242                                  
ATESTADO Nº  SEDE-

ACT-2020/00030

1,00 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Elaboração de Projeto 
Executivo e Execução das Obras e Serviços de Fresagem e
Revestimo Asfáltico, camada estrutural e camada superficial na Pista de 
Pouso e Decolagem do Aeroporto de Congonhas-SP, para a Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, incluindo a 
elaboração de Projetos Executivos (item 2.1.3 da planilha, pág. 5 do 
atestado), fornecendo quantitativo suficiente para comprovação da 
capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do item 1, indicado 
nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Responsável Técnico: Eng. Civil 
Daniel Wanderley

2024-70Q2V9 #433

TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE

MOTIVO DOCUMENTO PEÇAITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
QUANT. 

MÍNIMAS
CAT/ATESTADO

QUANT. 
APURADAS
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CAP. TÉCNICO- 
OPERACIONAL

CAP. TÉCNICO-
PROFISSIONAL

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE

MOTIVO DOCUMENTO PEÇAITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
QUANT. 

MÍNIMAS
CAT/ATESTADO

QUANT. 
APURADAS

1
Elaboração de Projetos 
Executivos 

1,00 und

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                 

CAT Nº 005.915/2008                                  
CERTIDÃO SEM/Nº

1,00 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Reforma e Melhoramentos da 
Pista de Pouso e Decolagem, Taxiway, Pátio de
Estacionamento de Aeronaves no Aeroporto de Manhuaçu-MG, para o 
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP, 
incluindo a elaboração de Projetos Executivos (item 1.23 da planilha, pág. 
22 da certidão), fornecendo quantitativo superior ao exigido para 
comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do 
item 1, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Responsável 
Técnico: Eng. Civil Daniel Wanderley

2024-QS9ML1 #432

TOTAL 5,00 CONCLUSÃO:

2

Implantação ou Recuperação 
ou Ampliação de Pátios, PPD 
e Reforma de Terminal de 
Passageiros 

1,00 und

CELTA 
INFRAESTRUTURA 

LTDA                
(CONSÓRCIO 99%)                          

CAT Nº 125286/2021     
ATESTADO Nº  SEDE-

ACT-2021/00041                                  

1,00 NÃO NÃO

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Reforma e Adequação das 
Pistas de Taxi "A" e "F" e dos Pátios de Aeronaves 1 e 2 do Aeroporto 
Internacional de Campo Grande-MS, para a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, entretanto não inclui 
intervenção em Terminal de Passageiros, não atendendo plenamente às 
condições para comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional do item 2, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. 
Responsável Técnico: Eng. Civil Ryan Lucas Novais Medina

2024-T85SLL #479

2

Implantação ou Recuperação 
ou Ampliação de Pátios, PPD 
e Reforma de Terminal de 
Passageiros 

1,00 und

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                

(CONSÓRCIO 50%)                          
CAT Nº 2923672/2022     

ATESTADO Nº  
1232/GEBH/2017                               

1,00 NÃO NÃO

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Contratação das Obras de 
Ampliação e Restauração da Área de Movimentação de Aeronaves e da 
Pista de Pouso e Decolagem (PPD) no aeroporto Internacional Tancredo 
Neves - Confins/MG (em operação), para a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, entretanto não inclui 
intervenção em Terminal de Passageiros, não atendendo plenamente às 
condições para comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional do item 2, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. 
Responsável Técnico: Eng. Civil Eduardo Wanderley

2024-VMZNW4 #396

2

Implantação ou Recuperação 
ou Ampliação de Pátios, PPD 
e Reforma de Terminal de 
Passageiros 

1,00 und

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                 

CAT Nº 313808/2023                                  
ATESTADO Nº  SEDE-

ACE-2023/00022

1,00 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Elaboração de Projeto 
Executivo e Execução das Obras para a Construção do novo Setor
de Aviação Geral do Aeroporto Internacional de Belém-PA, para a Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, incluindo a 
construção do novo Terminal de Aviação Geral - TAG com área de 589,48 
m², construção de patio de aeronaves com 12 posições e três taxiways (P,M 
e N) (item 4 da planilha, pág. 7 e 13 do atestado), fornecendo quantitativo 
suficiente para comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional do item 2, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital.  
Responsável Técnico: Eng. Civil Daniel Wanderley

2024-1MBHSC #434

HABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL
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CAP. TÉCNICO- 
OPERACIONAL

CAP. TÉCNICO-
PROFISSIONAL

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE

MOTIVO DOCUMENTO PEÇAITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
QUANT. 

MÍNIMAS
CAT/ATESTADO

QUANT. 
APURADAS

2

Implantação ou Recuperação 
ou Ampliação de Pátios, PPD 
e Reforma de Terminal de 
Passageiros 

1,00 und

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                 

CAT Nº 005.915/2008                                  
CERTIDÃO SEM/Nº

1,00 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Reforma e Melhoramentos da 
Pista de Pouso e Decolagem, Taxiway, Pátio de
Estacionamento de Aeronaves no Aeroporto de Manhuaçu-MG, para o 
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP, 
incluindo Terminal de Passageiros com área de 485,90 m² (pág. 11 da 
certidão), fornecendo quantitativo suficiente para comprovação da 
capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do item 2, indicado 
nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Responsável Técnico: Eng. Civil 
Daniel Wanderley

2024-QS9ML1 #432

2

Implantação ou Recuperação 
ou Ampliação de Pátios, PPD 
e Reforma de Terminal de 
Passageiros 

1,00 und

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                 

CAT Nº 006.627/2011                                  
CERTIDÃO Nº CT-

211/08

1,00 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Reforma e Melhoramentos no 
Aeroporto de Lavras-MG, para o Departamento de Obras Públicas do 
Estado de Minas Gerais - DEOP, inclusive Terminal de Passageiros (pág. 10 
da certidão), fornecendo quantitativo suficiente para comprovação da 
capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do item 2, indicado 
nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Responsável Técnico: Eng. Civil 
Daniel Wanderley

2024-XVC8JL #431

TOTAL VÁLIDO 2,00 CONCLUSÃO:

3

Pavimento Rígido de Pátio de 
Aeronaves Fck >= 40,0 MPa e 
tração na flexão Fctk >= 5,0 
Mpa

344 m³

CELTA 
INFRAESTRUTURA 

LTDA                
(CONSÓRCIO 99%)                          

CAT Nº 125286/2021     
ATESTADO Nº  SEDE-

ACT-2021/00041                                  

9.131,27 NÃO NÃO

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Reforma e Adequação das 
Pistas de Taxi "A" e "F" e dos Pátios de Aeronaves 1 e 2 do Aeroporto 
Internacional de Campo Grande-MS, para a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, e inclui o serviço Pavimento de 
concreto com forma deslizante, espessura de 0,39m - areia e brita 
comerciais, totalizando 23.650,00 m² (item B.3.2.4 da planilha, página 7 do 
atestado), convertidos para 9.131,27 m³ considerando a altura do 
pavimento (0,39m) o percentual de 99% do consórcio que cabe à CELTA 
INFRAESTRUTURA LTDA. Entretanto, a CAT não detalha para tal serviço as 
características exigidas para comprovação da capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional do item 3,  indicado nas tabelas 13.3.1.4 
e 13.3.2.3 do Edital (NÃO INDICA O FCK E FCTK DO CONCRETO). 
Responsável Técnico: Eng. Civil Ryan Lucas Novais Medina

2024-T85SLL #479

HABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL
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CAP. TÉCNICO- 
OPERACIONAL

CAP. TÉCNICO-
PROFISSIONAL

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE

MOTIVO DOCUMENTO PEÇAITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
QUANT. 

MÍNIMAS
CAT/ATESTADO

QUANT. 
APURADAS

3

Pavimento Rígido de Pátio de 
Aeronaves Fck >= 40,0 MPa e 
tração na flexão Fctk >= 5,0 
Mpa

344 m³

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                

(CONSÓRCIO 50%)                          
CAT Nº 2923672/2022     

ATESTADO Nº  
1232/GEBH/2017                               

37.462,93 NÃO NÃO

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Contratação das Obras de 
Ampliação e Restauração da Área de Movimentação de Aeronaves e da 
Pista de Pouso e Decolagem (PPD) no aeroporto Internacional Tancredo 
Neves - Confins/MG (em operação), para a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, e inclui o serviço Pavimento em 
Placa de Concreto Cimento Portland, Fctmk ≥ 5 Mpa COM FORMAS 
DESLIZANTES E CONTROLE DE NIVELAMENTO (item 2.3.5 da panilha; pág. 7 
do atestado; retificado à pág. 87), totalizando 74.925,86 m³, convertidos 
para 37.462,93 m³ considerando o percentual de 50% do consórcio que 
cabe à CONSERVA ESTRADAS LTDA. Entretanto, a CAT não detalha para tal 
serviço as características exigidas para comprovação da capacidade 
técnico-operacional e técnico-profissional do item 3,  indicado nas tabelas 
13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital (NÃO INDICA O FCK DO CONCRETO). 
Responsável Técnico: Eng. Civil Eduardo Wanderley

2024-VMZNW4 #396

3

Pavimento Rígido de Pátio de 
Aeronaves Fck >= 40,0 MPa e 
tração na flexão Fctk >= 5,0 
Mpa

344 m³

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                 

CAT Nº 
1420200005784                                  
CERTIDÃO Nº  

021/2006

966,91 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Ampliação e Melhoramentos 
da Pista de Pouso e Decolagem,Taxiway, Pátio de
Estacionamento de Aeronaves, Estacionamento de Veículos, Execução de 
Terminal de Passageiros e acesso do Aeroporto do Municipio de São João 
Del Rey-MG, incluindo o serviço de Execução de piso em concreto armado 
fck >= 40,0 Mpa, com resistência à tração na Flexão >= 5 Mpa (19 cm de 
espessura), inclusive junta de construção, dilatação e serrada (Pátio de 
Estacionamento de Aeronaves), totalizando 5.089,00 m² (item 01.03.12 da 
planilha, pág. 5 da certidão), convertido para 966,91 m³ considerando a 
espessura de 19 cm indicada para o pavimento executado, fornecendo 
quantitativo superior ao exigido para comprovação da capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional do item 3, indicado nas tabelas 13.3.1.4 
e 13.3.2.3 do Edital. Responsável Técnico: Eng. Civil Daniel Wanderley

2024-7PXZ4R #395

TOTAL VÁLIDO 966,91 CONCLUSÃO: HABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL
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CAP. TÉCNICO- 
OPERACIONAL

CAP. TÉCNICO-
PROFISSIONAL

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE

MOTIVO DOCUMENTO PEÇAITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
QUANT. 

MÍNIMAS
CAT/ATESTADO

QUANT. 
APURADAS

4
Execução de Terraplenagem 

em Pátios, PPD
151.011,98 m³

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                

(CONSÓRCIO 50%)                          
CAT Nº 2923672/2022     

ATESTADO Nº  
1232/GEBH/2017                               

166.531,29 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Contratação das Obras de 
Ampliação e Restauração da Área de Movimentação de Aeronaves e da 
Pista de Pouso e Decolagem (PPD) no aeroporto Internacional Tancredo 
Neves - Confins/MG (em operação), para a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, e inclui os serviços de Aterro, 
Escavação, Carga, Descarga, Espalhamento de material de 1ª categoria 
(itens 2.2.6, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.12, 16.1.2.1, 28.1.1, 29.1.1 e 29.1.3 da panilha; 
pág. 7, 38 e 64 do atestado), totalizando 333.062,57 m³, convertidos para 
166.531,29 m³ considerando o percentual de 50% do consórcio que cabe à 
CONSERVA ESTRADAS LTDA, fornecendo quantitativo superior ao exigido 
para comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional do item 4, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. 
Responsável Técnico: Eng. Civil Eduardo Wanderley

2024-VMZNW4 #396

4
Execução de Terraplenagem 

em Pátios, PPD
151.011,98 m³

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                 

CAT Nº 
1420200005784                                  
CERTIDÃO Nº  

021/2006

918.224,58 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Ampliação e Melhoramentos 
da Pista de Pouso e Decolagem,Taxiway, Pátio de
Estacionamento de Aeronaves, Estacionamento de Veículos, Execução de 
Terminal de Passageiros e acesso do Aeroporto do Municipio de São João 
Del Rey-MG, incluindo o serviço de Compactação de aterro a 95% PM (item  
01.01.10 da planilha, pág. 4 da certidão), totalizando 918.224,58 m³ de 
terraplenagem em PPD e pátios (aterro), fornecendo quantitativo superior 
ao exigido para comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional do item 4, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. 
Responsável Técnico: Eng. Civil Daniel Wanderley

2024-7PXZ4R #395

TOTAL VÁLIDO 1.084.755,87 CONCLUSÃO:

5
Aplicação de CBUQ em PPD e 

pátios de aeroportos
1.320 m³

CELTA 
INFRAESTRUTURA 

LTDA                            
CAT Nº 

2620240000601     
CERTIDÃO Nº 
3/ARC/27144                                  

19.536,41 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Recuperação das Pistas de 
Pouso do Setor W do Aeroporto da Base Aérea de Pirassununga-SP, para a 
AFA - Academia da Força Aérea,  e inclui o serviço Concreto asfáltico com 
borracha - Faixa C - Brita comercial (CBUQ), totalizando 19.536,41 m³ (item 
04.05.601.ac da planilha, página 5 da certidão), fornecendo quantitativo 
superior ao exigido para comprovação da capacidade técnico-operacional 
e técnico-profissional do item 5,  indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 
do Edital. Responsável Técnico: Eng. Civil Ryan Lucas Novais Medina

2024-7JTJ6Q #480

HABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL
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CAP. TÉCNICO- 
OPERACIONAL

CAP. TÉCNICO-
PROFISSIONAL

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE

MOTIVO DOCUMENTO PEÇAITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
QUANT. 

MÍNIMAS
CAT/ATESTADO

QUANT. 
APURADAS

5
Aplicação de CBUQ em PPD e 

pátios de aeroportos
1.320 m³

CELTA 
INFRAESTRUTURA 

LTDA                
(CONSÓRCIO 99%)                          

CAT Nº 125286/2021     
ATESTADO Nº  SEDE-

ACT-2021/00041                                  

5.254,84 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Reforma e Adequação das 
Pistas de Taxi "A" e "F" e dos Pátios de Aeronaves 1 e 2 do Aeroporto 
Internacional de Campo Grande-MS, para a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, e inclui o serviço Concreto 
asfáltico (CBUQ), totalizando 12.739,01 Toneladas (diversos itens da 
planilha, páginas 4, 5, 7 e 8 do atestado), convertidas para 5.254,84 m³ 
considerando a densidade média de 2,40 T/m³ do CBUQ e o percentual de 
99% do consórcio que cabe à CELTA INFRAESTRUTURA LTDA, fornecendo 
quantitativo superior ao exigido para comprovação da capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional do item 5, indicado nas tabelas 13.3.1.4 
e 13.3.2.3 do Edital. Responsável Técnico: Eng. Civil Ryan Lucas Novais 
Medina

2024-T85SLL #479

5
Aplicação de CBUQ em PPD e 

pátios de aeroportos
1.320 m³

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                

(CONSÓRCIO 50%)                          
CAT Nº 2923672/2022     

ATESTADO Nº  
1232/GEBH/2017                               

7.290,15 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Contratação das Obras de 
Ampliação e Restauração da Área de Movimentação de Aeronaves e da 
Pista de Pouso e Decolagem (PPD) no aeroporto Internacional Tancredo 
Neves - Confins/MG (em operação), para a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, e inclui o serviço Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ  (itens 2.3.18, 2.3.19 e 2.3.20 da 
panilha; pág. 8 do atestado), totalizando 14.580,30 m³, convertidos para 
7.290,15 m³ considerando o percentual de 50% do consórcio que cabe à 
CONSERVA ESTRADAS LTDA, fornecendo quantitativo superior ao exigido 
para comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional do item 5, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. 
Responsável Técnico: Eng. Civil Eduardo Wanderley

2024-VMZNW4 #396

5
Aplicação de CBUQ em PPD e 

pátios de aeroportos
1.320 m³

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                 

CAT Nº 313808/2023                                  
ATESTADO Nº  SEDE-

ACE-2023/00022

2.156,26 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Elaboração de Projeto 
Executivo e Execução das Obras para a Construção do novo Setor
de Aviação Geral do Aeroporto Internacional de Belém-PA com Aeroporto 
em Operação, para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - 
INFRAERO,  e inclui o serviço Concreto Betuminoso Usinado a Quente - 
CBUQ  (itens 3.2.4.9 e 3.2.4.10 da panilha; pág. 8 do atestado), totalizando 
2.156,26 m³, fornecendo quantitativo superior ao exigido para 
comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do 
item 5, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Responsável 
Técnico: Eng. Civil Daniel Wanderley

2024-1MBHSC #434
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CAP. TÉCNICO- 
OPERACIONAL

CAP. TÉCNICO-
PROFISSIONAL

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE

MOTIVO DOCUMENTO PEÇAITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
QUANT. 

MÍNIMAS
CAT/ATESTADO

QUANT. 
APURADAS

5
Aplicação de CBUQ em PPD e 

pátios de aeroportos
1.320 m³

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                 

CAT Nº 
1420200005784                                  
CERTIDÃO Nº  

021/2006

1.683,18 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Ampliação e Melhoramentos 
da Pista de Pouso e Decolagem,Taxiway, Pátio de
Estacionamento de Aeronaves, Estacionamento de Veículos, Execução de 
Terminal de Passageiros e acesso do Aeroporto do Municipio de São João 
Del Rey-MG, incluindo o serviço de Execução de CBUQ (item 01.03.06 da 
planilha, pág. 5 da certidão), totalizando 4.039,64 Toneladas, convertidas 
para 1.683,18 m³ considerando a densidade de 2,4 Toneladas/m³ do 
material, fornecendo quantitativo superior ao exigido para comprovação 
da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do item 5, 
indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Responsável Técnico: 
Eng. Civil Daniel Wanderley

2024-7PXZ4R #395

5
Aplicação de CBUQ em PPD e 

pátios de aeroportos
1.320 m³

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA 

(CONSÓRCIO 50%)                 
CAT Nº 

2620200009242                                  
ATESTADO Nº  SEDE-

ACT-2020/00030

2.173,02 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Elaboração de Projeto 
Executivo e Execução das Obras e Serviços de Fresagem e
Revestimo Asfáltico, camada estrutural e camada superficial na Pista de 
Pouso e Decolagem do Aeroporto de Congonhas-SP, para a Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, incluindo o serviço 
Execução de CBUQ (item 2.2.5 da planilha, pág. 5 do atestado), totalizando 
4.346,03 m³ de CBUQ, convertido para 2.173,02 m³ considerando o 
percentual de 50% do consórcio que cabe à empresa CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA, fornecendo quantitativo superior ao exigido para 
comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do 
item 5, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Responsável 
Técnico: Eng. Civil Daniel Wanderley

2024-70Q2V9 #433

TOTAL VÁLIDO 38.093,86 CONCLUSÃO:

6
Recuperação de Pavimento 
de PPD

20.813 m²

CELTA 
INFRAESTRUTURA 

LTDA                            
CAT Nº 

2620240000601     
CERTIDÃO Nº 
3/ARC/27144                                  

257.910,00 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Recuperação das Pistas de 
Pouso do Setor W do Aeroporto da Base Aérea de Pirassununga-SP, para a 
AFA - Academia da Força Aérea, cuja quantidade pode ser averiguada no 
serviço Pintura de ligação, que totaliza 257.910,00 m² (item 04.05.402.aa da 
planilha, página 5 da certidão), fornecendo quantitativo superior ao 
exigido para comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional do item 6,  indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. 
Responsável Técnico: Eng. Civil Ryan Lucas Novais Medina

2024-7JTJ6Q #480

HABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL
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CAP. TÉCNICO- 
OPERACIONAL

CAP. TÉCNICO-
PROFISSIONAL

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE

MOTIVO DOCUMENTO PEÇAITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
QUANT. 

MÍNIMAS
CAT/ATESTADO

QUANT. 
APURADAS

6
Recuperação de Pavimento 
de PPD

20.813 m²

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                

(CONSÓRCIO 50%)                          
CAT Nº 2923672/2022     

ATESTADO Nº  
1232/GEBH/2017                               

168.755,44 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Contratação das Obras de 
Ampliação e Restauração da Área de Movimentação de Aeronaves e da 
Pista de Pouso e Decolagem (PPD) no aeroporto Internacional Tancredo 
Neves - Confins/MG (em operação), para a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, cuja quantidade foi apurada pelo 
serviço Imprimação (itens 2.3.23 da panilha; pág. 8 do atestado), 
totalizando 337.510,87 m², convertidos para 168.755,44 m² considerando o 
percentual de 50% do consórcio que cabe à CONSERVA ESTRADAS LTDA, 
fornecendo quantitativo superior ao exigido para comprovação da 
capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do item 6, indicado 
nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Responsável Técnico: Eng. Civil 
Eduardo Wanderley

2024-VMZNW4 #396

6
Recuperação de Pavimento 
de PPD

20.813 m²

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA 

(CONSÓRCIO 50%)                 
CAT Nº 

2620200009242                                  
ATESTADO Nº  SEDE-

ACT-2020/00030

36.164,02 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Elaboração de Projeto 
Executivo e Execução das Obras e Serviços de Fresagem e
Revestimo Asfáltico, camada estrutural e camada superficial na Pista de 
Pouso e Decolagem do Aeroporto de Congonhas-SP, para a Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, cuja quantidade foi 
apurada pelo serviço Pintura de Ligação (item 2.2.6 da panilha; pág. 5 do 
atestado), totalizando 72.328,03 m², convertidos para 36.164,02 m² 
considerando o percentual de 50% do consórcio que cabe à CONSERVA 
ESTRADAS LTDA, fornecendo quantitativo superior ao exigido para 
comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do 
item 6, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Responsável 
Técnico: Eng. Civil Daniel Wanderley

2024-70Q2V9 #433

6
Recuperação de Pavimento 
de PPD

20.813 m²

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                 

CAT Nº 006.627/2011                                  
CERTIDÃO Nº CT-

211/08

46.889,68 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Reforma e Melhoramentos no 
Aeroporto de Lavras-MG, para o Departamento de Obras Públicas do 
Estado de Minas Gerais - DEOP, cuja quantidade foi apurada pelo serviço 
Execução de Imprimação (item 01.04.01.06 da panilha; pág. 3 do atestado), 
totalizando 46.889,68 m²,  fornecendo quantitativo suficiente para 
comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do 
item 6, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Responsável 
Técnico: Eng. Civil Daniel Wanderley

2024-XVC8JL #431

TOTAL VÁLIDO 509.719,14 CONCLUSÃO: HABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL
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CAP. TÉCNICO- 
OPERACIONAL

CAP. TÉCNICO-
PROFISSIONAL

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE

MOTIVO DOCUMENTO PEÇAITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
QUANT. 

MÍNIMAS
CAT/ATESTADO

QUANT. 
APURADAS

7
Construção de um novo 
TERMINAL DE PASSAGEIROS 
em aeródromos públicos 

494 m²

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                

(CONSÓRCIO 50%) 
CAT Nº 313808/2023                                  
ATESTADO Nº  SEDE-

ACE-2023/00022

589,48 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Elaboração de Projeto 
Executivo e Execução das Obras para a Construção do novo Setor
de Aviação Geral do Aeroporto Internacional de Belém-PA com Aeroporto 
em Operação, para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - 
INFRAERO, incluindo a construção do novo Terminal de Aviação Geral - 
TAG, com área de 589,48 m² (pág. 5 do atestado; item 4 da planilha), 
fornecendo quantitativo superior ao exigido para comprovação da 
capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do item 7, indicado 
nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Responsável Técnico: Eng. Civil 
Daniel Wanderley

2024-1MBHSC #434

7
Construção de um novo 
TERMINAL DE PASSAGEIROS 
em aeródromos públicos 

494 m²

CONSERVA DE 
ESTRADAS LTDA                 

CAT Nº 
1420200005784                                  
CERTIDÃO Nº  

021/2006

760,00 SIM SIM

A CAT e o respectivo atestado referem-se à Ampliação e Melhoramentos 
da Pista de Pouso e Decolagem,Taxiway, Pátio de
Estacionamento de Aeronaves, Estacionamento de Veículos, Execução de 
Terminal de Passageiros e acesso do Aeroporto do Municipio de São João 
Del Rey-MG, incluindo a construção do novo Terminal de Passageiros, com 
área de 760,00 m² (pág. 3 do atestado e item 2 da planilha), fornecendo 
quantitativo superior ao exigido para comprovação da capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional do item 7, indicado nas tabelas 13.3.1.4 
e 13.3.2.3 do Edital. Responsável Técnico: Eng. Civil Daniel Wanderley

2024-7PXZ4R #395

TOTAL VÁLIDO 1.349,48 CONCLUSÃO:

A licitante CELTA INFRAESTRUTURA LTDA, consorciada com a empresa CONSERVA DE ESTRADAS LTDA (CONSÓRCIO CACHOEIRO RA), apresentou 7 (sete) CAT'S/Atestados de execução de obras aeroportuárias.

CONCLUSÃO

A CAT Nº 2923672/2022 (2024-VMZNW4), fornecida pela CONSERVA DE ESTRADAS LTDA, refere-se à "Contratação das Obras de Ampliação e Restauração da Área de Movimentação de Aeronaves e da Pista de Pouso e Decolagem (PPD) no aeroporto 
Internacional Tancredo Neves - Confins/MG" (em operação), para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, entretanto não inclui intervenção em Terminal de Passageiros, não atendendo plenamente às condições para 
comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do item 2, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Também não detalha as características exigidas (FCK>= 40Mpa E FCTK>= 5Mpa DO CONCRETO EXECUTADO EM 
PÁTIOS E PPD) para comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do item 3, conforme tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Permanecendo válida para comprovação dos itens 1, 4, 5 e 6, indicados nas tabelas 13.3.1.4 e 
13.3.2.3 do Edital.

HABILITADO PARA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL

A CAT Nº 125286/2021 (2024-T85SLL), fornecida pela CELTA INFRAESTRUTURA LTDA, refere-se à "Reforma e Adequação das Pistas de Taxi "A" e "F" e dos Pátios de Aeronaves 1 e 2 do Aeroporto Internacional de Campo Grande-MS", para a Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, entretanto não inclui intervenção em Terminal de Passageiros, não atendendo plenamente às condições para comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional do item 2, 
indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Também não detalha as características exigidas (FCK>= 40Mpa E FCTK>= 5Mpa DO CONCRETO EXECUTADO EM PÁTIOS E PPD) para comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional do item 3, conforme tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. Permanecendo válida apenas para comprovação do item 5, indicado nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. 20
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CAP. TÉCNICO- 
OPERACIONAL

CAP. TÉCNICO-
PROFISSIONAL

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

CAT ACEITA 
SIM/NÃO

TABELA 2 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO DA LICITANTE

MOTIVO DOCUMENTO PEÇAITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
QUANT. 

MÍNIMAS
CAT/ATESTADO

QUANT. 
APURADAS

Wasny Henrique Moreira Rodrigues
Membro da CPL

Feita a análise detalhada das CAT’s apresentadas pelas empresas consorciadas, FORAM ATENDIDOS CUMULATIVAMENTE OS 7 (SETE) SERVIÇOS listados nas tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital, comprovando-se a CAPACIDADE TÉCNICO-
OPERACIONAL e TÉCNICO-PROFISSIONAL das licitantes vinculadas no CONSÓRCIO CACHOEIRO - RA, bem como dos Responsáveis Técnicos indicados pela empresa CELTA INFRAESTRUTURA LTDA (Eng. Civil Ryan Lucas Novaes Medina) e pela empresa 
CONSERVA DE ESTRADAS LTDA (Eng. Civil Eduardo Wanderley e Eng. Civil Daniel Wanderley).

O quantitativo válido da CAT Nº 2923672/2022 (2024-VMZNW4) para o item 4 (Terraplenagem em Pátios e PPD) foi considerado menor do que o indicado pela licitante, limitando-se o somatório aos itens 2.2.6, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.12, 16.1.2.1, 28.1.1, 
29.1.1 e 29.1.3 da panilha do atestado (pág. 7, 38 e 64), onde foram verificados serviços de terraplanagem exclusivamente em PPD e Pátios de Aeronaves, aplicando-se ainda o percentual de 50% do consórcio que cabe à CONSERVA DE ESTRADAS 
LTDA. O quantitativo válido da CAT Nº 1420200005784 (2024-7PXZ4R) para o item 3 (Pavimento Rígido de Concreto em Pátios e PPD) foi considerado menor do que o indicado pela licitante, pois a quantidade indicada na planilha é dada em área, 
totalizando 5.089,00 m² (item 01.03.12 da planilha, pág. 5 da certidão), sendo necessária a conversão para volume, considerando a espessura de 19 cm indicada para o pavimento executado, totalizando 966,91 m³ de concreto. E o quantitativo válido 
para o item 5 (Aplicação de CBUQ em Pátios e PPD) também foi considerado menor do que o indicado pela licitante, pois a quantidade informada na planilha é dada em peso, totalizando 4.039,64 Toneladas (item 01.03.06 da planilha, pág. 5 da 
certidão), sendo necessária a conversão para volume, considerando a densidade média do material de 2,4 Toneladas/m³, totalizando 1.683,18 m³ de CBUQ executado. Apesar das reduções indicadas, nos três casos, os quantitativos corrigidos 
permanecem superiores às quantidades mínimas exigidas para os itens 3, 4 e 5 das tabelas 13.3.1.4 e 13.3.2.3 do Edital. 

Mirian Trancoso Vicentini
Presidente da CPL

João Esberard
Membro da CPL

Dessa forma, considerando as CAT's apresentadas via Encaminhamento E-Docs 2024-ZFCJNV - Documentos de Habilitação - RDC 001-2023, de 29/02/2024, para QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da licitante CELTA INFRAESTRUTURA LTDA, consorciada com a 
empresa RESERVA DE ESTRADAS LTDA pelo Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio CONSÓRCIO CACHOEIRO - RA (2024-G40X8R), e a análise dos documentos detalhada acima, concluímos que tais documentos SÃO SUFICIENTES PARA 
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Item 13.3) DA LICITANTE, incluindo as CAPACIDADES TÉCNICO-OPERACIONAL (13.3.1) e TÉCNICO-PROFISSIONAL (13.3.2) previstas no Edital RDC Eletrônico Nº 001/2023.
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ASSINATURAS (3)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MIRIAN TRANCOSO VICENTINI
PRESIDENTE (CPL - 1ª COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E 

PREGAO)
SEMOBI - SEMOBI - GOVES

assinado em 06/03/2024 20:35:35 -03:00

WASNY HENRIQUE MOREIRA RODRIGUES
MEMBRO (CPL - 1ª COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E 

PREGAO)
SEMOBI - SEMOBI - GOVES

assinado em 06/03/2024 20:39:22 -03:00

JOAO ESBERARD
MEMBRO (CPL - 1ª COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E 

PREGAO)
SEMOBI - SEMOBI - GOVES

assinado em 06/03/2024 20:52:54 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 06/03/2024 20:52:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MIRIAN TRANCOSO VICENTINI (PRESIDENTE (CPL - 1ª COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO E PREGAO) - 
SEMOBI - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-XTL37S
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